

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 25%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE

segunda-feira, 26 de março de 2018

Programa: 0

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Empreendimento: REFORMA COBERTURA GINASIO MUNICIPAL

Encargos sociais s/ m.o.
0% (hora)
0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		TOTAL	Fonte Desoneração	Código SINAPI Desoneração	COM
				UNITARIO					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES					46.976,29			
1.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 6mm	m2	855,60	4,03		3.448,07		72228 SINAPI(07/2016)	1.1
1.2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALHAS CHAPA GALVANIZADA	m	75,00	3,93		294,75		42557(DEINFRA)	1.2
2	COBERTURA 2 AGUAS PARTE VELHA					40.666,67			2
2.1	TELHAMENTO C/ TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5mm COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m2	855,60	47,53		40.666,67		94213	2.1
3	LIMPEZA					2.566,80			3
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	855,60	3,00		2.566,80		9537	3.1
	REFERENCIA TABELA SINAPI COMPOSIÇÕES NÃO DESONERADA DEZEMBRO 2017 E DEINFRA OUT/2016								
	BDI UTILIZADO 25%								

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
CRQ - A32454-0

Digite o número da ART / RRT

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE

Programa: 0

Empreendimento: REFORMA COBERTURA GINASIO MUNICIPAL

BDI COM Desoneração: 25%

segunda-feira, 26 de março de 2018

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Encargos sociais s/ m.o.

0% (hora)

0% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		Fonte Desoneração	Código SINAPI	COM	ITEM
				UNITARIO	TOTAL				
	<i>Juan Marcelo Zera</i> Arquiteto e Urbanista C.O. - A32454-0				46.976,29				
	TOTAL				46.976,29				

Responsável Técnico de(o)a PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: REFORMA COBERTURA GINASIO MUNICIPAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017


Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES	3.742,82	100,00	100,00										
2	COBERTURA 2 AGUAS PARTE VELHA	40.666,67	100,00	100,00										
3	LIMPEZA	2.566,80	100,00	100,00										
TOTAL (%)			100,00	100,00										
REPASSSE														
Contrapartida Financeira		46.976,29		46.976,29										
Contrapartida Fisica														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		46.976,29		46.976,29										
ACUMULADO (R\$)				46.976,29										

Jean Marcelino
Arquiteto e Urbanista
CAU - A32454-0

Responsável Técnico de(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura



segunda-feira, 26 de março de 2018
Data

Empreendimento: REFORMA COBERTURA GINASIO MUNICIPAL

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO


Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE

Programa: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES				3.742,82			3.742,82	7,97
2	COBERTURA 2 AGUAS PARTE VELHA				40.666,67			40.666,67	86,57
3	LIMPEZA				2.566,80			2.566,80	5,46
TOTALS (R\$)						46.976,29		46.976,29	
INC. %						100,0%			100,00

Contrapartida Obrigatória: 939,53
 Contrapartida Adicional: 46.036,76


 Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

V.131028

segunda-feira, 26 de março de 2018
 Data