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Requerimento

i Arq.
Criado em Texto Enderego
escl.
10/02/2025 O projeto executivo da tubulacdo deve ser entregue pela contratada? Qual o prazo de entrega da documentacao de Nao ha arquivo
15:41 habilitacdo apds a homologacdo do vencedor da licitagdo? anexado.
. Arq.
Criadoem Texto Endereco
resp.

- O projeto executivo devera ser entregue pela contratada, referindo-se ao mesmo projeto protocolado no IMA para o licenciamento; -
A documentacdo de habilitacdo é apresentada até a data limite para cadastramento no BLL, sendo realizada apds, a andlise apds a

documentacdo do licitante vencedor e, em caso, de desclassificacdo e/ou inabilitacdo, realizar-se-a anélise dos demais participantes

Ndo ha
11/02/2025 sequencialmente na ordem de classificagdo, ndo sendo permitida inser¢do de documento novo apds essa data, salvo solicitagdo em )
arquivo
08:14 sede de diligéncia pelo agente de contratacdo. A documentacdo pds-habilitacdo devera ser apresentada no prazo de 2 (duas) horas E g
anexado.

apés habilitagdo da licitante vencedora, conforme consta no Anexo Ill. Ainda, destaca-se que podem ser solicitados documentos
adicionais ou complementares, a critério do agente de contratacdo. Por fim, o prazo maximo para protocolo dos estudos e os
documentos elaborados junto ao 6rgdao ambiental é de 45 dias, conforme Termo de Referéncia (Anexo 1).

VINICIUS MARTINELLI
IOMERE-SC - 11/02/2025

Gerado em: 11/02/2025 08:14:13

https://blicompras.com/Process/ProcessClarifyReport?param1=%5Bgkz%5D%2FRHmMp9zH4%2F 8 Xf2MhQWoF zytppce Cm960mP %2Ft9taPhA5HOXx00hmS1MntozraDiz4g9KT %2FiPdxKN433G0sb47N8SGn%2F7T...  1/1



