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PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

 

Contratada Bettú Engenharia & Construção Ltda - CNPJ: 41.018.893/0001-80 

Contratante Município de Iomerê 

Serviço Elaboração e Aprovação de PPCI Escola e Creche 

 

1. OBJETO 
 

Prestação de serviços técnicos visando a regularização da edificação educacional junto 

ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, incluindo levantamento técnico, 

elaboração de projetos, memoriais e acompanhamento até aprovação. 

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

• Levantamento técnico da edificação; 

• Classificação de risco e população; 

• Plantas preventivas; 

• Dimensionamento de rotas de fuga; 

• Sistemas de extintores, sinalização e iluminação; 

• Sistema hidráulico preventivo (quando aplicável); 

• Análise da cozinha e GLP; 

• Memoriais descritivo e de cálculo; 

• ART de projeto; 

• Protocolo e acompanhamento no sistema e-SCI até aprovação. 

 

3. LIMITAÇÕES DO ESCOPO 

 

• Alterações arquitetônicas posteriores não estão inclusas; 

• Ampliações de área após levantamento inicial não estão inclusas; 

• Execução das adequações físicas não está inclusa; 

• Taxas de órgãos públicos não estão inclusas; 

• Laudos executivos para liberação de Habite-se não estão inclusos. 



 

------------------------------------------------------------------------------------- 

4. INVESTIMENTO 
 

• Valor total da prestação dos serviços: R$ 27.500,00; 

• Pagamento: medições mensais conforme evolução. 

 

5. PRAZOS 

 

Etapa Prazo 

Levantamento técnico até 10 dias após autorização 

Elaboração do projeto 40 dias úteis 

Aprovação CBMSC conforme prazo do órgão* 

Prazo total estimado 80 dias úteis 

*O prazo de análise do projeto depende exclusivamente do Corpo de Bombeiros. 

  

6. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

• Disponibilizar acesso ao imóvel; 

• Fornecer plantas existentes (se houver); 

• Executar as adequações físicas exigidas; 

• Custear taxas do CBMSC. 

 

7. VALIDADE 
 

Validade da proposta: 30 dias 

 

 

 Videira, 13 de fevereiro de 2026. 
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GUILHERME MATHEUS BETTÚ 
Sócio Administrador Contratada 

Responsável Técnico  
CREA-SC 144164-0 
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