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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servigos, materiais
e técnicas construtivas a serem utilizadas na execugao da Reforma e ampliacao da obra
abaixo qualificada.

Reforma e ampliagao de pergolado metalico na creche em lomeré — SC, localizada
na Rua, com area total de 26 m2.

Ampliacdo de pergolado com fechamento laterias e fechamento laterias em
pergolado ja existente, ambos descritos em projeto e na planilha orgamentaria.

1.0 - GENERALIDADES:

A construgao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra dentro das normas gerais de
construcao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvara,
certiddes e licengas, evitando interrupgdes pér embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos,
especificagdes, orgcamentos e demais elementos que interessam ao servigo.

Todos os servigos deverdo ter a aprovagao previa da fiscalizagdo, no que
concerne as fases de execugao do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servigos que nao atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranga vigente NR-18.

Sera de responsabilidade do construtor as sondagens geoldgicas tipo SPT, a
determinacgao da resisténcia superficial a percussao o calculo da estrutura da edificagao,
tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se
as orientagbes previas do Eng. Fiscal da AMARP, devendo os mesmos serem
encaminhados para aprovacéao final do engenheiro fiscal, responsavel pela Prefeitura
Municipal de lomeré.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem que os projetos, descrigdes dos projetos
e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal da AMARP.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao ser
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Fica estabelecido como fck minimo 20Mpa.

A qualquer momento a fiscalizagdo podera solicitar corpos de provas de concreto
e outros materiais, sendo que os custos de sua obtencdo e demais ensaios de
verificagdes deverado ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do nao
atendimento imediato dos ensaios solicitados serao suspensos a execugao imediata dos
servigos, até a liberacao da fiscalizagao.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagdo a contratada devera especificar o horario
no qual o Eng. Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario sera fixado entre
o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no
periodo das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, devera ser diario (de segunda a sexta
feira) e no minimo de 8 horas diarias sempre no mesmo horario.



2.0 - SERVICOS PRELIMINARES
2.1 - PLACA DE OBRA

Colocacgao de placa de obra para construgao civil em chapa galvanizada de 2,40
x 1,2 m. Conforme projeto e quantitativo da planilha orgamentaria.

3.0 - FECHAMENTO LATERAL PERGOLADO EXISTENTE
3.1 - FECHAMENTO LATERAL

Sera instalado vidro temperado, espessura de 10 mm, encaixado em perfil U, nas
laterias do pergolado existente. Totalizando em 15,4 m?2.

3.2 — FIXACAO

Os vidros serao fixados em vigas metalicas, de perfil laminado ou soldado em ago
estrutural, com conexdes soldadas. Totalizando em kg.

4.0 - PERGOLADO NOVO
4.1 - FECHAMENTO SUPERIOR E LATERAL

Sera instalado vidro temperado, espessura de 10 mm, encaixado em perfil U, nas
laterias e cobertura do pergolado. Totalizando em 16,48 mZ2.

4.2 - FIXACAO

Os vidros seréo fixados em vigas metalicas, de perfil laminado ou soldado em ago
estrutural, com conexdes soldadas. Totalizando em kg.



5.0 — SERVICOS FINAIS

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpo e varrido.
Serao retirados e limpos todos os excessos de argamassa porventura existentes na
alvenaria.

Limpeza final da obra, 26 m? conforme projeto e quantitativo da planilha
orcamentaria.

Todos os servigos de limpeza serao executados com o maximo de esmero e sem
danificar ou prejudicar outras partes da obra.

Todas as instalagdes serdo devidamente testadas e verificadas antes do termo
de recebimento provisério da obra.
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