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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais 
e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da Reforma e ampliação da obra 
abaixo qualificada. 

Reforma e ampliação de pergolado metálico na creche em Iomerê – SC, localizada 
na Rua, com área total de 26 m². 

Ampliação de pergolado com fechamento laterias e fechamento laterias em 
pergolado já existente, ambos descritos em projeto e na planilha orçamentária. 
 

1.0 - GENERALIDADES: 
 
 A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 
 Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de 
construção. 
 E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, 
certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo. 

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, 
especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 
concerne as fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, 
projeto, caderno de encargos e este memorial. 

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 
Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a 

determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, 
tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se 
as orientações previas do Eng. Fiscal da AMARP, devendo os mesmos serem 
encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura 
Municipal de Iomerê. 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos 
e memoriais de cálculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da AMARP. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP. 

Fica estabelecido como fck mínimo 20Mpa. 
 A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto 
e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de 
verificações deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não 
atendimento imediato dos ensaios solicitados serão suspensos a execução imediata dos 
serviços, até a liberação da fiscalização. 
 Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário 
no qual o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre 
o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no 
período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda à sexta 
feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário. 
  



2.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

2.1 – PLACA DE OBRA 
 
Colocação de placa de obra para construção civil em chapa galvanizada de 2,40 

x 1,2 m. Conforme projeto e quantitativo da planilha orçamentária. 
 

3.0 – FECHAMENTO LATERAL PERGOLADO EXISTENTE 
 
3.1 – FECHAMENTO LATERAL 
 
Será instalado vidro temperado, espessura de 10 mm, encaixado em perfil U, nas 

laterias do pergolado existente. Totalizando em 15,4 m². 
 
3.2 – FIXAÇÃO 
 
Os vidros serão fixados em vigas metálicas, de perfil laminado ou soldado em aço 

estrutural, com conexões soldadas. Totalizando em kg. 
 
4.0 – PERGOLADO NOVO 
 
4.1 – FECHAMENTO SUPERIOR E LATERAL 
 
Será instalado vidro temperado, espessura de 10 mm, encaixado em perfil U, nas 

laterias e cobertura do pergolado. Totalizando em 16,48 m². 
 

4.2 – FIXAÇÃO 
 
Os vidros serão fixados em vigas metálicas, de perfil laminado ou soldado em aço 

estrutural, com conexões soldadas. Totalizando em kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.0 – SERVIÇOS FINAIS 
 
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpo e varrido. 

Serão retirados e limpos todos os excessos de argamassa porventura existentes na 
alvenaria. 

Limpeza final da obra, 26 m², conforme projeto e quantitativo da planilha 
orçamentária.  

Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem 
danificar ou prejudicar outras partes da obra.  

Todas as instalações serão devidamente testadas e verificadas antes do termo 
de recebimento provisório da obra. 
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