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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
07-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO 21,01% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

34.031,95 
1. SINAPI REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO - - BDI 1 - 34.031,95 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.211,60 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,25                445,00 BDI 1 538,49 1.211,60 RA

1.2. SINAPI FECHAMENTO LATERAL PERGOLADO EXISTENTE - - BDI 1 - 16.047,39 RA

1.2.1. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_P

M2 15,40                446,66 BDI 1 540,50 8.323,70 RA

1.2.2. SINAPI 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 65,00                  21,19 BDI 1 25,64 1.666,60 RA

1.2.3. SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 41,58                  21,37 BDI 1 25,86 1.075,26 RA

1.2.4. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 21,00                196,04 BDI 1 237,23 4.981,83 RA

1.3. SINAPI AMPLIAÇÃO PERGOLADO NOVO - - BDI 1 - 16.725,12 RA

1.3.1. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_P

M2 16,48                446,66 BDI 1 540,50 8.907,44 RA

1.3.2. SINAPI 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 110,00                  21,19 BDI 1 25,64 2.820,40 RA

1.3.3. SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 83,16                  21,37 BDI 1 25,86 2.150,52 RA

1.3.4. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 12,00                196,04 BDI 1 237,23 2.846,76 RA

1.4. SINAPI DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA - - BDI 1 - 47,84 RA
1.4.1. Cotação MERCADO LIMPEZA DE OBRA m2 26,00                    1,52 BDI 1 1,84 47,84 RA

Encargos sociais:

Observações:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO

FLORIANOPOLIS IOMERÊ-SC

AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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07-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO 21,01% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

34.031,95 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO

FLORIANOPOLIS IOMERÊ-SC

AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: CAU/BR A32454-0

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IOMERÊ-SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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