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 Este memorial descritivo de obra tem por objetivo estabelecer as condições 

para execução do alargamento da ponte de linha São Roque. 

 A construção deverá ser executada rigorosamente de acordo com o projeto. 

 Caberá a empreiteira proceder a execução da obra dentro das normas gerais 

de construção. 

É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, 

certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo. 

Assim como ter um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 

concerne as fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas 

especificas, projeto e este memorial. 

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão 

ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal. 

Fica estabelecido como fck mínimo 30 Mpa. 

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de 

concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios 

de verificações deverão ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não 

atendimento imediato dos ensaios solicitados serão suspensos a execução imediata 

dos serviços, até a liberação da fiscalização. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o 

horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será 

fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a contratada, devendo o mesmo 

estar compreendido no período das 8 até as 11 horas, deverá ser diário (de segunda a 

sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário. 

 

 

 



RETIRADA DA CAMADA DE SOLO EXISTÊNTE SOBRE A PONTE EXISTÊNTE E 

PREPARAÇÃO DA BASE NAS EXTREMIDADES DA PONTE 

 

Deverá ser realizada a limpeza superficial da ponte, retirando o solo que existe sobre a 

mesma e também preparar a base nas extremidades da ponte, compactando o solo e 

adicionando pedra rachão e/ou brita para preparar a base. Esta etapa é de 

responsabilidade da prefeitura municipal para então posteriormente ser realizada a 

execução do alargamento da ponte pela contratada.  

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. PLACA DE OBRA 

Caberá a empreiteira a instalação da Placa de Obra. 

 

1.2. LIMPEZA DA SUPERFÍCIE 

 

Após a prefeitura municipal ter realizado a retirada do material existente sobre a ponte 

com máquina, a empreiteira deverá realizar a retirada do material excedente 

manualmente e posteriormente realizar a limpeza de toda a superfície com jato de alta 

pressão, a fim de ter uma superfície adequada para o recebimento posterior da 

camada de concreto sobre a ponte existente. 

 

1.3. DEMOLIÇÃO DA BASE PARA PREPARAÇÃO DO APOIO DAS VIGAS PRÉ-

MOLDADAS 

Deverá ser realizada a demolição da parte superior da cabeceira (em torno de 5 cm) a 

fim de retirar o concreto superficial que se encontra deteriorado, possibilitando realizar 

a reconstituição da cabeceira para receber as vigas pré-moldadas. 

 

 

 



2. SUPRAESTRUTURA 

 

2.1. RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE APOIO PARA AS VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Deverá ser realizada a reconstituição do topo do apoio para as vigas pré-moldadas 

com graute 30 Mpa, deixando-o com a altura e nivelamento adequando para receber 

as vigas pré-moldadas nas duas laterais da ponte existente. 

 

2.2. VIGAS PRÉ-MOLDADAS 

Caberá a empreiteira o fornecimento das vigas de concreto pré-moldado, seu 

transporte e posicionamento adequado no local indicado em projeto. 

As vigas devem seguir os detalhes construtivos constantes no projeto, com armadura 

conforme especificado e concreto com resistência Fck 30 MPa. 

  

2.3. ARMADURA DA LAJE 

Deverá ser executada a armadura da laje conforme projeto, com malha de aço 

superior 10x10cm com CA 50 6.3 mm e malha de aço inferior 10x10cm com CA 50 8.0 

mm. A malha superior deve ser posicionada a 3 cm do topo da camada de concreto e 

a armadura inferior deve ficar afastada 2 cm do concreto já existente da ponte. 

Ainda deve ser realizado a ancoragem da viga lateral, a fim de evitar o tombamento, 

com a utilização de adesivo epóxi e vergalhões de aço CA 50 de 8 mm, com 100 cm 

de comprimento, a cada 20 cm. Deverá ser executado furo na viga lateral a cada 20 

cm, realizado a limpeza do furo, injetado adesivo epóxi no furo e por último introduzido 

o vergalhão de aço, conforme especifica o projeto. 

 

2.4. CONCRETAGEM 

Uma hora antes de realizar a concretagem da laje, deve ser realizada a aplicação de 

adesivo estrutural à base de epóxi sobre o topo das vigas pré-moldadas que ficarão 

em contato com o concreto fresco, a fim de garantir a consolidação do elemento 

estrutural. 



Deverá ser realizado a concretagem da laje com concreto Fck 30 Mpa, com espessura 

de 15 cm. Na concretagem deve ser realizado o correto adensamento do concreto, a 

fim de garantir uma concretagem uniforme e sem vazios. 

Deve ser realizado acabamento da superfície desempenado manual. 
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