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Este memorial descritivo de obra tem por objetivo estabelecer as condi¢des

para execuc¢ao do alargamento da ponte de linha S&o Roque.
A construcdo devera ser executada rigorosamente de acordo com o projeto.

Cabera a empreiteira proceder a execuc¢do da obra dentro das normas gerais

de construcao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvara,

certiddes e licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagdes,

orcamentos e demais elementos que interessam ao servico.

Todos os servigos deverao ter a aprovagdo previa da fiscalizagéo, no que

concerne as fases de execucao do projeto.

N&o serdo aceitos materiais e servigos que ndo atendam as normas

especificas, projeto e este memorial.
O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranca vigente NR-18.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deveréo

ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal.
Fica estabelecido como fck minimo 30 Mpa.

A qualquer momento a fiscalizag&do podera solicitar corpos de provas de
concreto e outros materiais, sendo que os custos de sua obtencéo e demais ensaios
de verificacOes deverdo ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do ndo
atendimento imediato dos ensaios solicitados seréo suspensos a execucao imediata

dos servicos, até a liberagéo da fiscalizacao.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacao a contratada devera especificar o
horério em que o Eng. Responsavel pela obra estara na mesma. Este horéario sera
fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura Municipal e a contratada, devendo o mesmo
estar compreendido no periodo das 8 até as 11 horas, devera ser diario (de segunda a

sexta feira) e no minimo de 8 horas diarias sempre no mesmo horério.



RETIRADA DA CAMADA DE SOLO EXISTENTE SOBRE A PONTE EXISTENTE E
PREPARACAO DA BASE NAS EXTREMIDADES DA PONTE

Deverd ser realizada a limpeza superficial da ponte, retirando o solo que existe sobre a
mesma e também preparar a base nas extremidades da ponte, compactando o solo e
adicionando pedra rachdo e/ou brita para preparar a base. Esta etapa € de
responsabilidade da prefeitura municipal para entdo posteriormente ser realizada a

execucéo do alargamento da ponte pela contratada.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DE OBRA

Cabera a empreiteira a instalacéo da Placa de Obra.

1.2. LIMPEZA DA SUPERFICIE

Apbs a prefeitura municipal ter realizado a retirada do material existente sobre a ponte
com maquina, a empreiteira devera realizar a retirada do material excedente
manualmente e posteriormente realizar a limpeza de toda a superficie com jato de alta
presséo, a fim de ter uma superficie adequada para o recebimento posterior da

camada de concreto sobre a ponte existente.

1.3. DEMOLICAO DA BASE PARA PREPARACAO DO APOIO DAS VIGAS PRE-
MOLDADAS

Devera ser realizada a demoligédo da parte superior da cabeceira (em torno de 5 cm) a
fim de retirar o concreto superficial que se encontra deteriorado, possibilitando realizar

a reconstituicdo da cabeceira para receber as vigas pré-moldadas.



2. SUPRAESTRUTURA

2.1. RECONSTITUICAO DA BASE DE APOIO PARA AS VIGAS PRE-MOLDADAS

Deverd ser realizada a reconstituicdo do topo do apoio para as vigas pré-moldadas
com graute 30 Mpa, deixando-o com a altura e nivelamento adequando para receber

as vigas pré-moldadas nas duas laterais da ponte existente.

2.2. VIGAS PRE-MOLDADAS

Cabera a empreiteira o fornecimento das vigas de concreto pré-moldado, seu

transporte e posicionamento adequado no local indicado em projeto.

As vigas devem seguir os detalhes construtivos constantes no projeto, com armadura

conforme especificado e concreto com resisténcia Fck 30 MPa.

2.3. ARMADURA DA LAJE

Devera ser executada a armadura da laje conforme projeto, com malha de aco
superior 10x10cm com CA 50 6.3 mm e malha de aco inferior 10x10cm com CA 50 8.0
mm. A malha superior deve ser posicionada a 3 cm do topo da camada de concreto e

a armadura inferior deve ficar afastada 2 cm do concreto ja existente da ponte.

Ainda deve ser realizado a ancoragem da viga lateral, a fim de evitar o tombamento,
com a utilizacao de adesivo epoxi e vergalhdes de aco CA 50 de 8 mm, com 100 cm
de comprimento, a cada 20 cm. Devera ser executado furo na viga lateral a cada 20
cm, realizado a limpeza do furo, injetado adesivo epoxi no furo e por ultimo introduzido

o vergalh&do de ago, conforme especifica o projeto.

2.4, CONCRETAGEM

Uma hora antes de realizar a concretagem da laje, deve ser realizada a aplicacéo de
adesivo estrutural a base de epdxi sobre o topo das vigas pré-moldadas que ficaréo
em contato com o concreto fresco, a fim de garantir a consolidagcéo do elemento

estrutural.



Devera ser realizado a concretagem da laje com concreto Fck 30 Mpa, com espessura
de 15 cm. Na concretagem deve ser realizado o correto adensamento do concreto, a

fim de garantir uma concretagem uniforme e sem vazios.

Deve ser realizado acabamento da superficie desempenado manual.
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