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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-22 (N DES.) ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE 20,67% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

41.689,58 

1. SINAPI ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE - - BDI 1 - 41.689,58 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.705,39 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    2,88                445,00 BDI 1 536,98 1.546,50 RA

1.1.2. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 20,67                    3,11 BDI 1 3,75 77,51 RA

1.1.3. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 20,67                    1,90 BDI 1 2,29 47,33 RA

1.1.4. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,10                282,21 BDI 1 340,54 34,05 RA

1.2. SINAPI SUPRAESTRUTURA - - BDI 1 - 39.984,19 RA

1.2.1. SINAPI 90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,10                735,52 BDI 1 887,55 88,76 RA

1.2.2. Cotação MERCADO-01
VIGA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA - INCLUSO TRANSPORTE 

ATÉ O LOCAL DA OBRA E POSICIOONAMENTO NO LOCAL
M³ 4,55             5.575,00 BDI 1 6.727,35 30.609,44 RA

1.2.3. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 90,65                  14,76 BDI 1 17,81 1.614,48 RA

1.2.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 172,22                  13,97 BDI 1 16,86 2.903,63 RA

1.2.5. SINAPI-I 156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
KG    8,00                  48,10 BDI 1 58,04 464,32 RA

1.2.6. SINAPI 88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00                  27,40 BDI 1 33,06 198,36 RA

1.2.7. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 5,50                618,55 BDI 1 746,40 4.105,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE
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09-22 (N DES.) ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE 20,67% 0,00% 0,00%
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(R$)
↓

41.689,58 ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE
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Local Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE GRATT

CREA/CAU: 155869-6
Data ART/RRT: 0

terça-feira, 27 de setembro de 2022
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