

MUNICÍPIO DE IOMERE
IOMERÊ-SC

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Processo Administrativo Nº 004/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VINÍCIUS MARTINELLI

Data de Publicação: 18/09/2024 15:22:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 18/09/2024 09:12:21 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O condutor ativou o anexo de documentos complementares. |
| 07/10/2024 14:51:19 | CADASTRO DE PROPOSTA | AGILLI CONSTRUCOES LTDA | |
| 08/10/2024 15:36:21 | CADASTRO DE PROPOSTA | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 08/10/2024 16:52:45 | CADASTRO DE PROPOSTA | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA | |
| 08/10/2024 18:16:53 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | AGILLI CONSTRUCOES LTDA | |
| 08/10/2024 23:13:29 | CADASTRO DE PROPOSTA | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | |
| 09/10/2024 13:37:36 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA | |
| 09/10/2024 16:56:14 | CADASTRO DE PROPOSTA | M2HL CONSTRUTORA LTDA | |
| 09/10/2024 16:56:38 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | M2HL CONSTRUTORA LTDA | |
| 10/10/2024 08:57:44 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Bom dia a todos, em breve daremos início à sessão de disputa. |
| 10/10/2024 09:21:00 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Passaremos agora à análise da documentação de habilitação |
| 10/10/2024 09:26:36 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Declaro habilitada a licitante vencedora e abre-se prazo de 2hs para apresentação da proposta com os valores readequados na aba "DOCUMENTOS COMPLEMENTARES". |
| 10/10/2024 09:26:50 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Desde já, designa-se 14hs para abertura de prazo para Manifestação de Interesse Recursal. |
| 10/10/2024 09:57:46 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | O participante FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 73b5a5246d1847369aadb781d60cb1d9.pdf aos documentos complementares. |

LOTE 1 - ADJUDICADO
SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE IOMERÊ - CONFORME PROJETO TÉCNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: Engenharia | Modelo: |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DE IOMERÊ, CONFORME INFORMAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 56.900,00 | Valor Total: 56.900,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-----------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 778 | 55.655.829/0001-14 | 66.050,00 | 56.900,00 | | Sim |
| 2 AGILLI CONSTRUCOES LTDA | 477 | 52.551.935/0001-60 | 65.800,00 | 57.000,00 | 0,18 | Sim |
| 3 IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA | 988 | 39.227.394/0001-50 | 66.082,00 | 59.500,00 | 4,39 | Sim |
| 4 M2HL CONSTRUTORA LTDA | 782 | 45.133.502/0001-29 | 66.078,00 | 59.800,00 | 0,50 | Sim |
| 5 TRAÇOS SERVIÇOS LTDA | 451 | 35.898.033/0001-85 | 66.082,02 | 63.689,00 | 6,50 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE IOMERE
IOMERÊ-SC**

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| MOVIMENTOS DO LOTE | | | | | |
| 18/09/2024 15:22:31 | PUBLICADO | | | | |
| 19/09/2024 00:01:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 09/10/2024 00:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 09/10/2024 09:43:09 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 09/10/2024 23:59:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/10/2024 09:00:10 | DISPUTA | | | | |
| 10/10/2024 09:00:10 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | | | 66.082,02 |
| 10/10/2024 09:00:10 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782) | | | 66.078,00 |
| 10/10/2024 09:00:10 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | | | 65.800,00 |
| 10/10/2024 09:00:10 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 66.082,00 |
| 10/10/2024 09:00:10 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 66.050,00 |
| 10/10/2024 09:00:13 | MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | | | |
| Está aberta a sessão de disputa | | | | | |
| 10/10/2024 09:00:33 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 65.700,00 |
| 10/10/2024 09:01:16 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 65.600,00 |
| 10/10/2024 09:01:19 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | | | 65.600,00 |
| 10/10/2024 09:01:30 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 65.500,00 |
| 10/10/2024 09:01:49 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | | | 65.400,00 |
| 10/10/2024 09:01:57 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 65.300,00 |
| 10/10/2024 09:02:12 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 65.250,00 |
| 10/10/2024 09:02:18 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | | | 65.200,00 |
| 10/10/2024 09:02:26 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 65.100,00 |
| 10/10/2024 09:02:44 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 65.080,00 |
| 10/10/2024 09:02:56 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 65.000,00 |
| 10/10/2024 09:03:30 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 64.990,00 |
| 10/10/2024 09:03:41 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 64.950,00 |
| 10/10/2024 09:04:08 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782) | | | 64.900,00 |
| 10/10/2024 09:04:22 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 64.800,00 |
| 10/10/2024 09:04:30 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 64.790,00 |
| 10/10/2024 09:04:39 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 64.750,00 |
| 10/10/2024 09:04:54 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782) | | | 64.700,00 |
| 10/10/2024 09:04:58 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | | | 64.600,00 |
| 10/10/2024 09:05:00 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 64.690,00 |
| 10/10/2024 09:05:03 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 64.590,00 |
| 10/10/2024 09:05:05 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 64.500,00 |
| 10/10/2024 09:05:19 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782) | | | 64.499,99 |
| 10/10/2024 09:05:30 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 64.200,00 |
| 10/10/2024 09:05:39 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 64.100,00 |
| 10/10/2024 09:05:54 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | | | 64.050,00 |
| 10/10/2024 09:06:02 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | | | 63.900,00 |
| 10/10/2024 09:06:10 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | | | 63.850,00 |

**MUNICIPIO DE IOMERE
IOMERÊ-SC**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 10/10/2024 09:06:12 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 63.900,00 |
| 10/10/2024 09:06:13 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.800,00 |
| 10/10/2024 09:06:34 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | 63.780,00 |
| 10/10/2024 09:06:38 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 63.750,00 |
| 10/10/2024 09:06:45 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | 63.700,00 |
| 10/10/2024 09:06:46 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.700,00 |
| 10/10/2024 09:07:06 | LANCE | TRAÇOS SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 451) | 63.689,00 |
| 10/10/2024 09:07:08 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 63.650,00 |
| 10/10/2024 09:07:17 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.500,00 |
| 10/10/2024 09:07:36 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 63.450,00 |
| 10/10/2024 09:07:44 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.400,00 |
| 10/10/2024 09:07:56 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 63.350,00 |
| 10/10/2024 09:08:05 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.300,00 |
| 10/10/2024 09:08:12 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 63.150,00 |
| 10/10/2024 09:08:13 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 10/10/2024 09:08:19 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.100,00 |
| 10/10/2024 09:08:31 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 63.050,00 |
| 10/10/2024 09:08:38 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 63.000,00 |
| 10/10/2024 09:08:44 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 62.800,00 |
| 10/10/2024 09:08:50 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 62.500,00 |
| 10/10/2024 09:08:52 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 62.700,00 |
| 10/10/2024 09:08:58 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 62.200,00 |
| 10/10/2024 09:09:04 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 62.100,00 |
| 10/10/2024 09:09:15 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 62.000,00 |
| 10/10/2024 09:09:21 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 61.900,00 |
| 10/10/2024 09:09:31 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 61.700,00 |
| 10/10/2024 09:09:31 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 61.800,00 |
| 10/10/2024 09:09:37 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 61.600,00 |
| 10/10/2024 09:09:39 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 61.600,00 |
| 10/10/2024 09:10:13 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 61.400,00 |
| 10/10/2024 09:10:17 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 61.300,00 |
| 10/10/2024 09:10:21 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 61.200,00 |
| 10/10/2024 09:10:33 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 61.000,00 |
| 10/10/2024 09:10:35 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782) | 61.100,00 |
| 10/10/2024 09:10:43 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 60.900,00 |
| 10/10/2024 09:10:51 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 60.800,00 |
| 10/10/2024 09:11:00 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 60.700,00 |
| 10/10/2024 09:11:12 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 60.600,00 |
| 10/10/2024 09:11:19 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 60.500,00 |
| 10/10/2024 09:11:32 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 60.400,00 |
| 10/10/2024 09:11:39 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 60.300,00 |
| 10/10/2024 09:11:43 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 60.200,00 |
| 10/10/2024 09:11:50 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 60.100,00 |
| 10/10/2024 09:11:59 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 60.000,00 |

**MUNICIPIO DE IOMERE
IOMERÊ-SC**

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------|
| 10/10/2024 09:12:07 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 59.950,00 |
| 10/10/2024 09:12:48 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 59.800,00 |
| 10/10/2024 09:13:02 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 59.700,00 |
| 10/10/2024 09:13:05 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782) | 59.800,00 |
| 10/10/2024 09:13:27 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 59.650,00 |
| 10/10/2024 09:13:36 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 59.600,00 |
| 10/10/2024 09:14:08 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 59.400,00 |
| 10/10/2024 09:14:16 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 59.300,00 |
| 10/10/2024 09:14:37 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 59.100,00 |
| 10/10/2024 09:14:44 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 59.000,00 |
| 10/10/2024 09:15:03 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 58.900,00 |
| 10/10/2024 09:15:06 | LANCE | IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 988) | 59.500,00 |
| 10/10/2024 09:15:12 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 58.800,00 |
| 10/10/2024 09:15:47 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 58.600,00 |
| 10/10/2024 09:15:54 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 58.500,00 |
| 10/10/2024 09:16:19 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 58.400,00 |
| 10/10/2024 09:16:26 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 58.300,00 |
| 10/10/2024 09:17:00 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 58.100,00 |
| 10/10/2024 09:17:07 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 58.050,00 |
| 10/10/2024 09:17:24 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 57.900,00 |
| 10/10/2024 09:17:35 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 57.500,00 |
| 10/10/2024 09:17:57 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 57.300,00 |
| 10/10/2024 09:18:05 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 57.200,00 |
| 10/10/2024 09:18:17 | LANCE | AGILLI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477) | 57.000,00 |
| 10/10/2024 09:18:24 | LANCE | FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 778) | 56.900,00 |
| 10/10/2024 09:20:25 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é FGR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | | |
| 10/10/2024 09:20:25 | HABILITAÇÃO | | |
| 10/10/2024 14:00:02 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 10/10/2024 14:00:13 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| Está aberto prazo para manifestação de interesse recursal. | | | |
| 10/10/2024 14:30:02 | EM ADJUDICAÇÃO | | |
| 10/10/2024 15:34:50 | ADJUDICADO | | |
| 10/10/2024 15:34:53 | HOMOLOGADO | | |

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VINÍCIUS MARTINELLI